

Số : 751/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 15 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04: Di dời trụ điện thuộc công trình Đường kênh Ngã Cái (bờ phải)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố Rạch Giá phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường kênh Ngã Cái (bờ phải);

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2023 của UBND thành phố Rạch Giá về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường kênh Ngã Cái (bờ phải);

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Rạch Giá tại Tờ trình số 829/TTr-BQL, ngày 11 / 8/2023 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04: Di dời trụ điện thuộc công trình Đường kênh Ngã Cái (bờ phải).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04: Di dời trụ điện thuộc công trình Đường kênh Ngã Cái (bờ phải), với các nội dung như sau:

1. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH Năng lượng điện Trung Chính Kiên Giang.

2. Giá trị được chỉ định thầu: 21.727.175 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một triệu, bảy trăm hai mươi bảy ngàn, một trăm bảy mươi lăm đồng), tỷ lệ giảm thầu 1% so với giá trị gói thầu được duyệt.

3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày (Mười lăm ngày)

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án ĐTXD thành phố thông báo kết quả chỉ định thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện đúng theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước.



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý Đô thị, Chủ tịch UBND xã Phi Thông, Giám đốc BQL dự án ĐTXD thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng điện Trung Chính Kiên Giang và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. *lgy*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT



Đài Trung Thực

